

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku
attīstībai

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

APSTIPRINĀTS

Jaunpiebalgas novada domes
iepirkuma komisijas
2018.gada 28.maija sēdē

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

Jaunpiebalgas novada dome veic cenu aptauju: „**Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansējumu, Nr. JND 2018/2/CA** saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Pretendentiem pieteikumu iesūtīt pa e-pastu dace.bisere@jaunpiebalga.lv līdz **2018.gada 8.jūnija plkst. 11:00**, oriģinālu izsūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi adresē Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads. Kontaktpersona: izpilddirektore Dace Bišere - Valdemiere, uzziņas pa tālruni 26482506, 64162365

Prasības pretendentiem:

1. Piedāvājumam jābūt izteiktam EUR.
2. Piedāvājuma cenās jāiekļauj visi nodokļi, nodevas, pretendenta peļņa un pārējās izmaksas, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli.

Iesniedzamie dokumenti:

1. Pielikums - Tehniskā specifikācija - Projektēšanas uzdevums.
2. Pielikums - Pretendenta pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā.
3. Pielikums – Pretendenta pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā;
4. Pielikums - Līguma izpildē iesaistīto vadošo speciālistu saraksts;
5. Pielikums - Kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksta forma;
6. Pielikums – Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem;
7. Pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma;
8. Pielikums – Projektēšanas darbu izpildes kalendārā grafika forma;
9. Pielikums – Finanšu piedāvājuma forma;
10. Pielikums – Apdrošinātāja apliecinājums;
11. Pielikums – Līguma projekts būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai

Vērtēšanas kritērijs:

Zemākā cena

Tehniskā specifikācija

Cenu aptaujai „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" līdzfinansējumu””

1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU		
1.1.	Objekts Nr.1	Autoceļa Nr.11 “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve
1.2.	Projektējamā objekta adrese	Jaunpiebalgas pagasts
1.3.	Zemes vienības kadastra apzīmējums	4256 009 0063; 4256 009 0061; 4256 009 0062; 4256 009 0055; 4256 009 0090; 4256 009 0017; 4256 009 0018; 4256 009 0053; 4256 009 0075; 4256 009 0004; 4256 009 0093; 4256 009 0094; 4256 009 0008; 4256 009 0009; 4256 009 0037; 4256 009 0084; 4256 009 0001; 4256 009 0019; 4256 009 0020; 4256 009 0056; 4256 009 0035; 4256 009 0010; 4256 009 0007.
1.4.	Zemesgabala īpašnieks	Jaunpiebalgas novada pašvaldība,
1.5.	Trases garums	“Saulītes - Lejas Skubiņi” autoceļa pārbūve <u>Trases kopgarums: 3.80 km</u>
1.6.	Projekta pasūtītājs	Jaunpiebalgas novada pašvaldība
1.7.	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis	Jaunpiebalgas novada domes ceļu meistars Kristaps Dravants e-pasts: kristaps.dravants@jaunpiebalga.lv, tālr. 26194646
2.VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU		
2.1.	Esošās situācijas apraksts	Autoceļa konstrukcija ir neatbilstoša satiksmes sastāvam. Autoceļam ir dažādi ceļa seguma defekti neatbilstošas ceļa seguma konstrukcijas un nepietiekošas ūdens atvades dēļ. Sevišķi tas izpaužas rudens un pavasara periodos. Vietām nav iespējams veikt ikdienas ceļa uzturēšanas darbus neatbilstošas seguma materiālu sastāva dēļ. Brauktuves malās izveidojušies apaugumi, kuri traucē ūdens novadi no ceļa klātnes. Sāngrāvji ir aizauguši vai vietām to vispār nav, kas traucē

		ūdens atvadi no ceļa klātnes. Pavasara un rudens sezonās un arī ilgstošu lietavu laikā ceļa segums izmirkst, tāpēc jānosaka satiksmes ierobežojumi, rezultātā tiek kavēta uzņēmējdarbība, transporta pārvadājumi un piekļuve īpašumiem. Nav veidotas piemērotas nobrauktuves uz pieguļošajiem zemes īpašumiem. Segas spēja pretoties pieaugošām satiksmes slodzēm ir kritiska un seguma atsevišķu posmu remonts, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi prasa arvien vairāk līdzekļu, nedodot vajadzīgo efektu. Autoceļa posmā esošo caurteku tehniskā stāvokļa īss raksturojums: caurtekas ir nolietojušās, vietām apaugušās, aizaugušās ar augiem un aizbirušās.
2.2.	Projektēšanas mērķis/sasniedzamais rezultāts	Nodrošināt 20 gadu perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu ceļa segas nestspēju, autobraucēju komfortu un drošību; Veikt caurteku atjaunošanas darbus, kuru rezultātā tiktu novērsti ekspluatācijas laikā radušies defekti un bojājumi; Veikt satiksmes drošības uzlabojumus, tajā skaitā: Panākt pietiekami garu autoceļa pārredzamību; Paaugstināt EPL un EST gabarītus, kur tas nepieciešams; Nodrošināt pietiekamā skaitā efektīvus satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus;
3. BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI		
Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, LV Standartu prasībām, Ceļu specifikācija 2015		
3.1.	Īpašuma tiesību apliecinājošie dokumenti zemesgabalam/objektam	Sagatavo un iesniedz Pasūtītājs.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara	Pasūtītājs sagatavo Izpildītājam adresētu pilnvaru, ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.
3.2.	Tehniskā apsekošanas atzinums	Pasūtītājs nodrošinās Izpildītāju ar savā rīcībā esošajiem datiem par satiksmes intensitāti, datiem par autoceļa, tā konstruktīvo kārtu izbūves un seguma atjaunošanas vēsturi. Izpildītājs iegūst Valsts zemes dienestā aktuālo informāciju par zemju īpašumu robežām. Apsekošanas atzinumu izstrādā tehniskās dokumentācijas izstrādātājs, iekļaujot informāciju par esošās situācijas, ceļa stāvokļa novērtējumu un situācijas risinājumu (pievienojot fotogrāfijas) atbilstoši: 1) Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. pantam 2) Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”
3.3.	Inženierizpēte	Izpildītājs veic inženierizpētes darbus atbilstoši MK noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā" un atbilstoši Mk noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi". Ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes darbus veiks atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumā, 2011. gada 15.novembra MK noteikumos Nr.879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi" un 2012. gada 24. aprīļa MK noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi" noteiktajam regulējumam, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Ģeotehniskā izpēte veicama atbilstoši LVS 190-5 "Ceļu projektēšanas noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne", MK noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana" u.c. pastāvošiem normatīvajiem dokumentiem. Inženierizpētes darbus apmaksā Izpildītājs

3.4.	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi	Izpildītājs pieprasa tehniskās dokumentācijas attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem, paredzot, ka būvprojektā jāietver visu inženierkomunikāciju pārbūve, ja tie traucē ceļa projekta risinājumiem.
3.5.	Saskaņojumi ar trešajām personām	Veic Izpildītājs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Saskaņojuma protokola formu ar zemes īpašnieku izsniedz Pasūtītājs. Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.
3.6.	Koku un krūmu ciršanas atļauja	Veic Izpildītājs nodrošinot, ka koku sarakstā uzrāda attiecīgo objektu precīzu raksturojumu (diametrs, suga, bojājuma pakāpe) un atrašanās vietu. Saraksts ir jāsaskaņo likumdošanā noteiktajā kārtībā Būvprojektā pievienot saskaņojumu (ja attiecas).
4.	PRASĪBAS IZSTRĀDĀTOT	
4.1.	Vispārīgie projektēšanas noteikumi	<p><u>Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt autoceļu:</u> Nr.11 "Saulītes - Lejas Skubiņi" 0.00 – 3,80km Projekta izstrādē ņemt vērā:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Būvniecības likums • Autoceļu un ielu būvnoteikumi (14.10.2014. MK Noteikumi Nr.633) • Vispārīgie būvnoteikumi (MK 19.08.2014. noteikumi Nr.500) • Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" (MK 30.06.2015. noteikumi Nr. 337) • Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana" (MK 09.06.2015. noteikumi Nr. 281) un citus normatīvus, kas attiecas. <p><u>Inženierizpētes sadala</u> Veic un apmaksā tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs Inženierizpētes darbi veicami atbilstoši MK noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā" un atbilstoši "Vispārīgie būvnoteikumi". Ģeodēziskā izpēte jāveic atbilstoši Latvijas republikā spēkā esošajai likumdošanai un standartiem, kas attiecināmi uz šo jomu, ģeotelpiskās informācijas likumā, 2011. gada 15.novembra MK noteikumos Nr.879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi" un 2012. gada 24. aprīļa MK noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi" noteiktajam regulējumam. Jāpieprasa pašvaldībā informāciju par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem pārbūvējamā autoceļa posmā. Jāiegūst Valsts zemes dienestā aktuālā informācija par zemes īpašumiem un to īpašniekiem visām zemes vienībām, kuras robežojas ar autoceļu Teritorijas topogrāfiskā uzmērījuma robeža – 10 m ārpus esošās ceļa nodalījuma joslas robežas. Topogrāfiskais uzmērījums jāsavieto ar VZD izsniegtiem kadastra informācijas sistēmas datiem (kadastra karti). Veicot teritorijas topogrāfisko uzmērīšanu, konstatēt kopējo robežzīmju atrašanās vietas. Par robežzīmēm, kuras dabā nav atrodamas, Izpildītājam jāsavatavo apraksts. Plāna rasējumos jāieraksta visu ceļam piegulošo zemes vienību kadastra apzīmējumus un īpašumu nosaukumus. Ģeotehniskā izpēte veicama atbilstoši LVS 190-5 "Ceļu projektēšanas noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne", MK noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana" u.c. pastāvošiem normatīvajiem dokumentiem. <u>Plāna risinājums</u> Visi būvprojektā paredzētie pasākumi jāveic ceļa nodalījuma joslā. Paredzēt būvdarbus ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas var tikai</p>

saskaņojot darbus ar zemju īpašniekiem. Rakstiski saskaņojumi kopā ar grafisko materiālu pievienojami būvprojekta dokumentācijai. Saglabājams esošais normālprofils un trases plāns. Paredzēt esošo nobrauktuvju atjaunošanu, risinājumu saskaņot ar attiecīgajiem zemesgabalu īpašniekiem, nomniekiem un Pasūtītāju. Nepieciešamības gadījumā izveidot jaunas nobrauktuves- tikai pēc saskaņojuma ar Pasūtītāju. Nobrauktuvju pārbūvi un jaunu izbūvi iespēju robežās paredzēt Jaunpiebalgas novada pašvaldības zemesgabala robežās.

Garenprofila risinājums

Zemes klātni projektēt, pietuvinot esošai situācijai. Nepieciešamības gadījumā izlīdzināt lokālus iesēdumus, galvenokārt paredzot garenprofila izlīdzināšanu, profilējot segumu. Garenprofilu projektēt tuvu melnajām atzīmēm, lai būtu minimāli zemes darbi.

Konstruktīvais risinājums

Ceļa segas konstrukcijas aprēķinam Izpildītājs var izmantot sev pieņemamāko nestingo segu projektēšanas metodiku. Segas aprēķinā pielietotajiem lielumiem ir jāraksturo Izpildītāja piedāvātie "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām atbilstošie seguma un pamata kārtu materiāli.

Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, atjaunojot grants seguma kārtu, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu biezumu un minerālo materiālu izvēlēties atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā (pēc tehniskās apsekošanas rezultātiem) lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts norakšanu un drenējošā slāņa un nesaisītā seguma izbūvi.

Aprīkojuma risinājums

Paredzēt koku un krūmu ciršanu, ja tie atrodas satiksmes telpā vai sarežģī piemērotu autoceļa konstrukcijas izveidi. Nepieciešamības gadījumā autoceļu aprīkot ar papildus satiksmes organizācijas līdzekļiem, vadoties pēc atļautā braukšanas ātruma.

Ūdens atvades risinājums

Pirms seguma izbūves paredzēt apauguma noņemšanu un piemērotu seguma šķērskrituma izveidi.

Paredzēt bojāto caurteku nomaiņu vai jaunu uzstādīšanu (ja nepieciešams), pirms tam risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju. Esošās caurtekas saglabāt vai pārbūvēt nepieciešamā augstumā, ja tās atbilst prasībām pretējā gadījumā nododamas Pasūtītājam. Ja trases pārbūves projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzama to aizsardzību vai pārbūve atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām, ja tas nepieciešams, iepriekš risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju.

Būvizmaksu sadala

Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ņemt vērā 30.06.2015. noteikumus MK Nr. 330 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" un 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos", izdalot atsevišķi neattiecināmās izmaksas, ja tādas ir, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Veicot būvizmaksu aprēķinu, ņemt vērā aktuālā gada vidējās būvniecības izmaksas Latvijā. Projektētāja parakstītu tāmju komplektu papīra un CD(Excel formātā) formātā izsniedz Pasūtītājam kopā ar tehnisko dokumentāciju.

	Dokumenti, kas iesniedzami kopā ar būvniecības iesniegumu	Izstrādātājs sagatavo tehnisko dokumentāciju pārbūvei: 1) Aizpildīts būvniecības iesniegums. 2) Skaidrojošs apraksts-informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvniecības apjomu un veikšanas metodi. 3) Transporta un gājēju kustības apraksts. 4) Grafiskie dokumenti: ģenerālpilns uz derīga topogrāfiskā plāna M1:500; raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm; labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums; 5) Saskaņojumi ar: zemesgabalu īpašnieku; trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas. 6) Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti.
	Būvatļauja	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai varētu saņemt būvatļauju. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru.
4.4.	Būvprojekta sastāvs	Izpildītājs izstrādā un iesniedz autoceļa pārbūves būvprojektu, kuru saskaņos ar visām ieinteresētajām institūcijām. Visi darbi un materiāli jāparedz atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015". Būvprojekta sastāvs un noformējums atbilstoši MK 2014. gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi". Pasūtītājam nododamie sējumi un to skaits: 5.1.1. Būvprojekts pilnā sastāvā 6 eksemplāri; 5.1.2. Būvdarbu aprēķinātā cena 1 eksemplārs; 5.1.3. Darbu daudzumu saraksts 6 eksemplāri; 5.1.4. Būvprojekts pilnā sastāvā elektroniski PDF, saraksti MS Excel formātā diskā - 1 eksemplārs, plāns DWG formā koordinātēs diskā - 1 eksemplārs;
5.	NOSACĪJUMI	
5.1.	Projektēšanas ilgums	5 mēneši no līguma noslēgšanas brīža
5.3.	Saskaņošana ar pasūtītāju	Veic tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs pēc saskaņošanas ar interesētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju. Būvprojekts saskaņošanai ar pasūtītāju iesniedzams Jaunpiebalgas novada pašvaldībā.
5.4.	Saskaņošanas ar citām institūcijām	Būvprojekta saskaņošanu veic tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju.
5.5.	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana	Veic tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu Amatas novada pašvaldības Apvienotā būvvalde.
5.6.	Nosacījumi par finansējuma piesaisti pārbūvei	2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā.
6. Prasības autoruzraudzībai		
		Paredzēt autoruzraudzību. Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma. Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. Autoruzraudzības izmaksas nedrīkst pārsniegt 20% no Tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksām.

PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ
Cenu aptaujai „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansējumu””

Iepazīnušies ar cenu aptaujas „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: “Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve piesaistot ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansējumu”” dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, saskaņā ar iepriekš minētiem dokumentiem un mūsu iesniegto piedāvājumu, un:

1. Apliecinām, ka Cenu aptaujas noteikumi ir skaidri un saprotami.
2. Apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
3. Apliecinām, ka esam iepazīnušies ar visiem Cenu aptaujas dokumentiem, darbu apjomu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt šo darbu izpildi un samaksas noteikšanu par darbu izpildi, tajā skaitā, transporta iespējas, objekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, kā arī iespējas izmantot citus pakalpojumus, un ņemām tos vērā, nosakot Līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – līgumcenu. Tāpēc līgumcenu un darbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi.
4. Apliecinām, ka visa mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi un nepastāv nekādi šķēršļi mūsu dalībai cenu aptaujā.
5. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Pretendents:	
Reģistrācijas Nr.:	
Adrese:	
Kontaktpersona:	
Kontaktpersonas tālrunis/fakss, e-pasts:	
Bankas nosaukums, filiāle:	
Bankas kods:	
Norēķinu konts:	

Vārds, uzvārds:	<i>(pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds)</i>
Amats:	
Paraksts:	
Datums:	

**PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU PAKALPOJUMU SNIEGŠANĀ
Cenu aptaujai „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas
pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA
pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
līdzfinansējumu””**

Nr.	Objekta nosaukums, km, adrese	Projektēšanas pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona	Noslēgtā projektēšanas un autoruzraudzības līguma summa (EUR bez PVN)	Statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms no kopējā darbu apjoma %)	Pakalpojuma sniegšanas periods (gads/mēnesis)	Būvprojekta akcepts būvvaldē (datums)
1.						
2.						
3.						

Jāpievieno 2 (divas) pasūtītāja atsauksmes, kurās jābūt norādītām ziņām par projektēšanas darbu apjomu (EUR), izpildes termiņu un vietu, būvprojekta akceptu būvvaldē, kā arī vai visi darbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un labā kvalitātē.

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts: _____

**LĪGUMĀ IZPILDĒ IESAISTĪTO PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJA (-U)
VADOŠO SPECIĀLISTU SARAKSTS**

Cenu aptaujai „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" līdzfinansējumu””

Piedāvātā pozīcija projektā	Vārds, uzvārds	Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv	Specialitāte, sertifikāta numurs, izdevējs	Līgumattiecību pamats ¹
...				
...				

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts: _____

¹ norāda, uz kāda līguma pamata speciālists **piedāvājuma iesniegšanas brīdī** ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:

A - darba līgums,

B - uzņēmuma līgums,

C - cits (norādīt, kāds).

KVALIFIKĀCIJAS UN DARBA PIEREDZES APRAKSTA FORMA
Cenu aptaujai „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas
pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA
pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
līdzfinansējumu””

Piedāvātā pozīcija līguma izpildē: _____

1. Vārds, uzvārds:
2. Dzimšanas datums:
3. Tālrunis
4. Izglītība:

Mācību iestāde	
Datums: no / līdz	
Iegūtais grāds vai diploms	

5. Darba pieredze:

Kompānijas nosaukums:	
Adrese:	
Datums no/līdz	
Amats:	
Darba apraksts: (nozare)	

6. Pēdējo trīs gadu laikā realizētie projekti, kuri apliecina piedāvātā speciālista darba pieredzes:

Izpildes gads	Projekts/pasūtītājs	Kopējais darbu apjoms projekta ietvaros (EUR)	Būves veids, īss apraksts	Pozīcija

7. Cita saistītā informācija

Prasmes	
Dzimtā valoda	
Datora lietošanas prasmes	

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

- 1) šī informācija ir pareiza un atbilstoši raksturo manu kvalifikāciju un pieredzi;
- 2) piekrītu savu personas datu izmantošanai cenu aptaujas pretendentu izvērtēšanai;
- 3) esmu iepazinies ar Objektu, cenu aptaujas dokumentiem;
- 4) **aņņemos piedalīties līguma izpildē** kā _____ (amats), ja _____ (pretendentam) tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

Šī aņņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt cenu aptaujas laikā.

Vārds, uzvārds	
Paraksts	
Datums	_____.gada _____._____.

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJU(-IEM)
(ja tiek paredzēti)

Cenu aptaujai „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" līdzfinansējumu””

Nr. p. k.	Nosaukums	Adrese, telefons, kontaktpersona	Apakšuzņēmējam nododamā līguma daļa	
			Darbu apjoms no kopējā apjoma (%) un EUR bez PVN	Darbu īss apraksts

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas
vārds, uzvārds un paraksts: _____

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Cenu aptaujai „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" līdzfinansējumu””

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

piekrīt piedalīties Jaunpiebalgas novada domes, reģistrācijas kods 90000033031, juridiskā adrese, „Gaujas iela 4”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV – 4125, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā cenu aptaujā „**Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības grants ceļu “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" līdzfinansējumu””** kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs;

1. gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts līgums, apņemas:

a) veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam>;

b) nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

**PROJEKTĒŠANAS DARBU IZPILDES KALENĀRĀ GRAFIKA BŪVPROJEKTA
IZSTRĀDEI FORMA***

**Cenu aptaujai „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas
pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA
pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
līdzfinansējumu””**

N.p .k.	Veicamie projektēšanas darbi	Projekta nodošana "n" nedēļā no līgu	2018. gads						
			kalendārās nedēļas						
			1.ned.	2.ned.	3.ned.	4.ned.	5.ned.	6.ned .utt.	„n” ned.
1.	<i>Sagatavošanas darbu veikšana</i>								
1.1.	Tehnisko un īpašo noteikumu saņemšana								
1.2.	Inženierizpēte								
2.	<i>Projektēšana</i>								
2.1.	Būvprojekta izstrāde								
2.2.	Darba organizācijas projekta (DOP) izstrāde								
2.3.	Ekonomikas daļas izstrāde (BA,T)								
2.4.	Būvprojekta noformēšana, saskaņošana								
3.	<i>Būvatļaujas saņemšana (atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem)</i>								
4.	<i>Citi darbi, kas nav iekļauti iepriekšminēto darbu sastāvā, ja tie nepieciešami būvprojekta izstrādei</i>								
5.	<i>Būvprojekta saskaņošana/akceptēšana</i>								
6.	<i>Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana</i>								

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts: _____

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Cenu aptaujai „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" līdzfinansējumu”

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti

2. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds, ieņemamais amats	
Juridiskā adrese	
Tālrunis /fakss	
e-pasta adrese	

3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ievērtētas un iekļautas visas ar būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, algas, kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, visas ar pakalpojuma plānošanu, sniegšanu un kontroli tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski (to novēršanas vai mazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamus nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pasūtītājs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Autoruzraudzība tiks uzsākta līgumā noteiktajā termiņā un veikta līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

3.2. Apliecinu, ka mūsu finanšu piedāvājums ir:

Objekts (būvprojekts)	Būvprojekta izstrāde, EUR (summa vārdiem)	Autoruzraudzība, EUR (summa vārdiem)
“Saulītes - Lejas Skubiņi” autoceļa pārbūve	EUR _____ (norāda summu vārdiem) bez PVN	EUR _____ (norāda summu vārdiem) bez PVN
PVN 21% EUR	EUR _____ (norāda summu vārdiem) bez PVN	EUR _____ (norāda summu vārdiem) bez PVN
Kopā ar PVN	EUR _____ (norāda summu vārdiem) bez PVN	EUR _____ (norāda summu vārdiem) bez PVN

Vārds, uzvārds:	(pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds)
Amats:	
Paraksts:	
Datums:	

2018.gada _____.

APDROŠINĀTĀJA APLIECINĀJUMS*

Ar šo apliecinām, ka [apdrošinātāja nosaukums] ir informēta par [pretendenta nosaukums] piedalīšanos **Cenu aptaujā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" līdzfinansējumu”**” kā arī esam iepazinušies ar minētā konkursa nolikumā izvirzītām prasībām būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai.

Ar šo apliecinām, ka līguma slēgšanas gadījumā tiks veikta [pretendenta nosaukums] piedāvātā būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” paredzot, ka atbildības limits ir ne mazāks kā konkrētās cenu aptaujas ietvaros Pretendenta piedāvātā līgumcena.

Ar šo apliecinām, ka līguma slēgšanas gadījumā tiks veikta [pretendenta nosaukums] piedāvātā būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” paredzot, ka atbildības limits ir ne mazāks kā konkrētā cenu aptaujas ietvaros Pretendenta piedāvātā līgumcena.

(paraksts)

(amata nosaukums)_____
(paraksta atšifrējums)

**gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, izziņa jāsniedz no viena apdrošinātāja par visiem apvienības dalībniekiem.*

Cenu aptaujai „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" līdzfinansējumu”

/LĪGUMA PROJEKTS/

LĪGUMS Nr. 1/JND 2018/2/CA
būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai

Jaunpiebalgas novadā, Jaunpiebalgas pagastā

2018.gada ____.

Jaunpiebalgas novada dome, reģistrācijas Nr.9000031033, kuru, pamatojoties uz likuma par Pašvaldībām un Jaunpiebalgas novada domes nolikumu pārstāv domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs, no vienas puses, un

_____, kuru, pamatojoties uz _____ pārstāv _____, no otras puses, pamatojoties uz Pasūtītāja veiktās cenu aptaujas _____, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

- 1.1. **Pasūtītājs** – Jaunpiebalgas novada dome, reģistrācijas Nr. 9000033031,
- 1.2. **Projektētājs** - _____, reģ. Nr. _____.
- 1.3. **Līgums** – šis, starp Pusēm noslēgtais līgums.
- 1.4. **Puse/Puses** – Pasūtītājs vai Projektētājs, vai abi kopā.
- 1.5. **Objekts** _____
- 1.6. **Projektēšanas darbi** - Būvniecības ieceres Objektā dokumentācijas izstrādāšana Pasūtītāja vārdā saņemot Būvatļauju. Izstrādāt Būvprojektu un saskaņot to ar Līgumā un tā pielikumos, spēkā esošos normatīvos aktos un Būvatļaujā ietvertajos projektēšanas noteikumos minētajām valsts institūcijām un citām personām un nodot Būvprojektu Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un citiem Līguma pielikumiem un spēkā esošiem normatīviem aktiem.
- 1.7. **Būvniecības iecere** – veikt Objekta ceļu pārbūvi.
- 1.8. **Būvniecības ieceres dokumentācija** – dokumentu kopums, kas satur grafiskos dokumentus, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par Būvniecības ieceri Objektā.
- 1.9. **Būvprojekts** – Būvniecības ieceres Objektā īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums;
- 1.10. **Autoruzraudzība** – kontrole, ko Projektētājs veic pēc Projektēšanas darbu pabeigšanas līdz Būvniecības ieceres īstenošanai Objektā (pieņemšanai ekspluatācijā) atbilstoši Būvprojektam;
- 1.11. **Trūkumi** - neatbilstības spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai citām Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā nepilnības Būvprojektā, kā rezultātā ir aizkavēti vai ierobežoti būvdarbi Objektā, vai pilnvērtīga Objekta ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai, kā arī kompetentu institūciju norādītās neprecizitātes un citi trūkumi;
- 1.12. **Autortiesību objekts** - Saskaņā ar šo Līgumu Projektētāja veiktā darba rezultātā radītais Būvprojekts un citi materiālie objekti;
- 1.13. **Līgumcena** – Līguma norādītā kopējā summa bez PVN, kuru Pasūtītājs samaksās Projektētājam par pilnā apjomā un noteiktos termiņos veiktiem Projektēšanas darbiem un Autoruzraudzību. Līgumcena ietver visus izdevumus un atlīdzību (t.sk. autoratlīdzību), kāda Uzņēmējam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi, t.sk. transporta un sakara līdzekļu izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus un citas izmaksas, kuras saistītas ar līgumsaistību izpildi, t.sk. visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties Pasūtītājam apturot Līguma darbību. Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta.
- 1.14. **PVN** – pievienotās vērtības nodoklis.
- 1.15. **Cenu aptauja** – Pasūtītāja veiktā cenu aptauja „**Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība**”.

- 1.16. **Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akts** - pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Pasūtītājs pieņem un Projektētājs nodod Būvprojektu.
- 1.17. **Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akts** - pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Projektētājs nodod un Pasūtītājs pieņem Autoruzraudzību vai kādu tās daļu/posmu par noteiktu laika periodu.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 2.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apņemas veikt:
 - 2.1.1. Projektēšanas darbus - izstrādāt Būvniecības ieceres Objektā dokumentāciju, saņemt Būvatļauju, izstrādāt Būvprojektu un saskaņot to ar Līgumā un tā pielikumos, spēkā esošos normatīvos aktos un Būvatļaujā ietvertajos projektēšanas noteikumos minētajām institūcijām un citām personām, saņemt Amatas novada pašvaldības Apvienotās būvvaldes akceptu (atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi) un nodot Būvprojektu Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un citiem Līguma pielikumiem un spēkā esošiem normatīviem aktiem;
 - 2.1.2. Autoruzraudzību saskaņā ar šo Līgumu, tā pielikumiem un spēkā esošiem normatīviem aktiem.

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Atbilstoši Projektētāja Finanšu piedāvājumam (9.pielikums), par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības veikšanu, kopējā Līgumcena ir EUR _____ (_____ *euro* un ___ centi), kas sastāv no:
 - 3.1.1. samaksas par Līguma 2.1.1.punktā minēto Projektēšanas darbu izpildi EUR _____ (_____ *euro* un ___ centi);
 - 3.1.2. samaksas par Autoruzraudzības veikšanu EUR _____ (_____ *euro* un _____ centi).
- 3.2. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 3.3. Līgumcenā ir ietvertas Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un Būvprojekta izstrādei un izstrādes organizācijai nepieciešamās, izejas materiālu, tehnisko noteikumu, saskaņojumu un informācijas vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas, transporta, apdrošināšanas un nodokļiem nepieciešamās izmaksas, izpētes darbi, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti šajā Līgumā un tā pielikumos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvu Būvprojektu. Līgumcenā ir ietvertas visas izmaksas, kas nepieciešamas Autoruzraudzības veikšanai visā būvdarbu veikšanas laikā, un tās nevar tikt palielinātas, ja tiek pagarināts būvdarbu veikšanas termiņš.
- 3.4. Pasūtītājs maksā Projektētājam Līguma 3.1.1.punktā minēto Līgumcenas daļu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Projektētāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas.
- 3.5. Līguma 3.1.2.punktā minētās Līgumcenas daļas samaksu par Autoruzraudzības veikšanu Pasūtītājs veic pa daļām, vienu reizi mēnesī, proporcionāli izpildītajam Autoruzraudzības darbu apjomam, par ko Puses paraksta Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Minētā ikmēneša Autoruzraudzības maksa tiek noteikta proporcionāli attiecīgajā mēnesī veiktajam Autoruzraudzības apjomam attiecībā pret kopējo Autoruzraudzības apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē. Autoruzraudzības apjoma proporcija attiecīgajam mēnesim tiek aprēķināta, vadoties no attiecīgajā mēnesī izpildīto būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo būvdarbu apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē.
- 3.6. Pasūtītājs maksā Projektētājam par mēnesī faktiski izpildīto Autoruzraudzību 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Projektētāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas.
- 3.7. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Projektētāja norādīto bankas norēķinu kontu.

4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

- 4.1. Projektētājs apņemas piecu mēnešu laikā no šī Līguma stāšanās dienas izpildīt Līguma 2.1.1.punktā minētos Projektēšanas darbus, ko apliecina abpusēji parakstīts Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akts.
- 4.2. Līguma 4.1.punktā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņā netiek ieskaitīts laiks, kamēr

Pasūtītājs ir apturējis Līguma 2.1.1.punktā minēto Projektēšanas darbu izpildi vai kamēr Būvprojekts atrodas pie Pasūtītāja un Būvvaldē saskaņošanai.

- 4.3. Līguma 4.1.punktā minētais Projektēšanas darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts (bet nav Pasūtītāja pienākums) jebkurā no šādiem gadījumiem:
 - 4.3.1. netiek ievērots normatīvajos aktos noteiktais termiņš valsts vai pašvaldību institūciju vai kapitālsabiedrību atbildes/saskaņojuma sniegšanai, par laika periodu, par kādu tiek pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais termiņš atbildes/saskaņojuma sniegšanai.
 - 4.3.2. Līgumā paredzēto saistību izpilde tiek aizkavēta Pasūtītāja rīcības dēļ, par laika periodu, par kādu tiek aizkavēta Līgumā paredzēto saistību izpilde.
- 4.4. Projektētājs apņemas veikt autoruzraudzību no Būvprojektā paredzēto būvdarbu uzsākšanas dienas līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā un būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, ko apliecina attiecīgs starp Pasūtītāju un būvdarbu veicēju parakstīts akts. Par Būvprojektā paredzēto būvdarbu uzsākšanu Pasūtītājs rakstiski paziņo Projektētājam vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas.
- 4.5. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi jebkurā brīdī, ja tam ir pamatots iemesls, rakstiski informējot Izpildītāju.

5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS, VEICOT PROJEKTĒŠANAS DARBUS

5.1. Projektētāja pienākumi:

- 5.1.1. nodrošināt, ka Līguma 2.1.1.punktā minētos Projektēšanas darbus veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti;
- 5.1.2. veikt Būvniecības ieceres sagatavošanas darbus;
- 5.1.3. pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus un attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku tehniskos nosacījumus, ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas;
- 5.1.4. izstrādāt Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņā ar Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
- 5.1.5. ja nepieciešams, precizēt un saskaņot ar Pasūtītāju projektēšanas uzdevumu, kas kļūst par Līguma pielikumu;
- 5.1.6. ierosināt Būvniecības ieceri Būvvaldē un saņemt Būvatļauju;
- 5.1.7. izstrādāt Būvprojektu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem un tā pielikumiem.
- 5.1.8. Būvprojektu izstrādāt tā, lai Būvprojekta risinājumi būtu ekonomiski, savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas Objektā un būvdarbu nodošanas Pasūtītājam;
- 5.1.9. pirms Būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai Pasūtītājam un Būvvaldei, saskaņot Būvprojektu ar citām Līgumā, Būvatļaujā un normatīvos aktos noteiktām valsts institūcijām un citām personām;
- 5.1.10. pirms Būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai Būvvaldē, saskaņot Būvprojektu ar Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs konstatē izstrādātajā Būvprojektā kādus Trūkumus, Pasūtītājs izsniedz Projektētājam Būvprojektu atpakaļ kopā ar rakstiski noformētu pretenziju. Projektētājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos Trūkumus un iesniedz Būvprojektu atkārtoti Pasūtītājam saskaņošanai šajā punktā noteiktajā kārtībā. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Projektētājam tiesības uz Līguma 4.1.punktā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu.
- 5.1.11. saskaņot Būvprojektu Būvvaldē. Būvvaldes saskaņojumu apliecina Būvvaldes atzīme Būvprojektā par visu projektēšanas nosacījumu izpildi.
- 5.1.12. nodot Pasūtītājam Būvvaldē saskaņotu Būvprojekta oriģinālu papīra formātā 5(piecos) eksemplāros (ar atbildīgo vadītāju un pasūtītāja oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvobjekta ģenerālplāna), kā arī elektroniski CD formātā vai līdzīgā datu nesējā 2 (divos) eksemplāros (viens (viens *.pdf un viens *.dwg formātā). Būvdarbu tāme jāiesniedz (*.xls)formātā;
- 5.1.13. Ja nepieciešams, organizēt, vadīt un protokolēt Projektētāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Projektētājam ir saistoši;
- 5.1.14. par saviem līdzekļiem novērst Būvprojektā atklātos Trūkumus visā Līguma darbības laikā, t.sk. Objekta būvdarbu laikā, novēršot Būvprojekta dokumentācijā pieļautās nepilnības un kļūdas un izstrādājot papildus rasējumus.

5.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

- 5.2.1. pasūtītājs nodrošina piekļūšanu un iespēju strādāt Objektā;
- 5.2.2. Projektēšanas darbu izpildes laikā sniegt precizējumus un papildinājumus Būvprojektam noteiktajās prasībās, ja tas būtiski nemaina kopējo Projektēšanas darbu gaitu. Projektētājam Pasūtītāja sniegtie precizējumi un papildinājumi ir saistoši;
- 5.2.3. Pasūtītājs pēc Projektētāja pieprasījuma iesniedz Projektētājam Pasūtītāja rīcībā esošo Projektētāja pieprasīto informāciju par Būvprojektam izvirzītajām prasībām, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai;
- 5.2.4. Pasūtītājs veic samaksu par Līguma 2.1.1.punktā minētajiem Projektēšanas darbiem šajā Līgumā noteiktā kārtībā;
- 5.2.5. Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Projektētājam pretenzijas par Trūkumiem Būvprojektā pēc Būvprojekta pieņemšanas no Projektētāja un arī visā būvdarbu gaitā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Projektētājam ir saistošas;
- 5.2.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertus Būvprojekta ekspertīzes veikšanai;
- 5.2.7. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma 2.1.1.punktā minētos Projektēšanas darbus, par to rakstiski paziņojot Projektētājam;
- 5.2.8. Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Projektētāju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs un kapitālsabiedrībās, lai vāktu un sagatavotu Būvniecības ieceres dokumentu izstrādāšanai un Būvprojekta izstrādāšanai nepieciešamo dokumentāciju, ierosinātu būvniecību un saņemtu būvatļauju Būvvaldē un saskaņotu Būvprojektu ar normatīvos aktos, būvatļaujā un Līgumā noteiktām institūcijām un citām personām un Būvvaldi.

6. **PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS AUTORUZRAUDZĪBAS LAIKĀ**

6.1. Projektētāja pienākumi un tiesības:

- 6.1.1. nodrošināt, ka Autoruzraudzību veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti;
- 6.1.2. apsekot Objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt protokolā un kontrolēt to izpildi;
- 6.1.3. izskatīt būvdarbu veicēja iesniegtos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem un sniegt atzinumus par to atbilstību Būvprojektam;
- 6.1.4. ja nepieciešams, dot norādījumus būvdarbu vadītājam Būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai;
- 6.1.5. atbilstoši kompetencei kontrolēt autoruzraudzības žurnālā un būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
- 6.1.6. Autoruzraudzības kārtībā veikt izmaiņas Būvprojektā;
- 6.1.7. iesniegt Pasūtītājam vai Būvvaldei motivētu rakstisku informāciju, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas normatīvo aktu prasības;
- 6.1.8. organizēt, vadīt un protokolēt Projektētāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Projektētājam ir saistoši. Sanāksmju regularitāte tiek noteikta Pusēm vienojoties;
- 6.1.9. piedalīties citu būvniecības procesa dalībnieku organizētās sanāksmēs un komisijās;
- 6.1.10. nekavējoties ierasties Objektā pēc Pasūtītāja, būvdarbu veicēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu būvvaldes amatpersonu uzaicinājuma;
- 6.1.11. iesniegt Pasūtītājam no Projektētāja puses parakstītu Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī veikto Autoruzraudzību līdz kārtējā mēneša 5. (piektajam) datumam.
- 6.1.12. saņemt samaksu par kvalitatīvu un atbilstoši šī Līguma un normatīvo aktu prasībām veiktu Autoruzraudzību;
- 6.1.13. pieprasīt iesniegt izvērtēšanai būvdarbu veicēja izstrādātos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem;
- 6.1.14. pārbaudīt, vai Objektā ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;
- 6.1.15. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī normatīvo aktu prasībām;
- 6.1.16. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;
- 6.1.17. ziņot Būvvaldei, ja būvdarbu veicējs neievēro Projektētāja pamatotās prasības, kā arī ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta.

- 6.1.18. izpildīt citus spēkā esošos normatīvos aktos noteiktos autoruzrauga pienākumus un izmantot autoruzrauga tiesības
- 6.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:
- 6.2.1. Pasūtītājs nodrošina piekļūšanu un iespēju strādāt Objektā;
 - 6.2.2. Pasūtītājs pēc Projektētāja pieprasījuma iesniedz Projektētājam Projektētāja pieprasīto informāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai;
 - 6.2.3. pieprasīt Autoruzraudzības kārtībā veikt izmaiņas Būvprojektā;
 - 6.2.4. pieprasīt sniegt detalizētu skaidrojumu par Būvprojektā paredzēto risinājumu realizāciju;
 - 6.2.5. Pasūtītājs veic samaksu par Autoruzraudzību šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
 - 6.2.6. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Autoruzraudzības darbus, par to rakstiski paziņojot Projektētājam.
 - 6.2.7. 10 (desmit) darba dienu laikā parakstīt no Projektētāja saņemto Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu vai minētajā termiņā rakstiski iesniegt Projektētājam pretenziju, ja Autoruzraudzība ir veikta nekvalitatīvi vai neatbilst šī Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktā ir neprecizitātes. Šādā gadījumā Projektētājam ir pienākums Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā novērst norādītās neatbilstības un nepilnības un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu.

7. AUTORTIESĪBAS

- 7.1. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Projektētāja kā autora Autortiesību likuma 15.pantā minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem Autortiesību objektiem. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām.
- 7.2. Projektētājs garantē, ka netiks izmantotas Autortiesību likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktās autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots (14.panta pirmās daļas 2.punkts), darba atsaukšanu (14.panta pirmās daļas 3.punkts), uz darba neaizskaramību (14.panta pirmās daļas 5.punkts) un pretdarbību (14.panta pirmās daļas 6.punkts).
- 7.3. Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Autortiesību objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām vajadzībām.
- 7.4. Projektētājs nodrošina no citām Autortiesību objektu izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai Autortiesību objektus nodotu Pasūtītājam.
- 7.5. Izstrādājot Būvprojektu, Projektētājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu, pretējā gadījumā Projektētājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Projektētājs nodrošina, ka tas no Būvprojekta autoriem un jebkurām citām Būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.
- 7.6. Projektētājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus.
- 7.7. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Projektētājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Projektētājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.
- 7.8. Puses vienojas, ka Projektētāja rīcība, kas atbilst kādam no Līguma 12.3.1., 12.3.2. vai 12.3.3.punktos noteiktajiem gadījumiem, ir atzīstama par atteikšanos no Autoruzraudzības veikšanas, un tādejādi Pasūtītājam ir tiesības nodot Autoruzraudzības veikšanu citam atbilstošās jomas speciālistam vai komersantam, kas nodarbina atbilstošas jomas speciālistu.

8. APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJA

- 8.1. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālistu, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā projektēšanas un būvdarbu laikā.
- 8.2. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet projektēšanas darbi vai būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) un nodrošināt tā spēkā esamību visā projektēšanas un būvdarbu laikā.

9. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS

- 9.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī atbild par otram Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību.
- 9.2. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto apmaksas termiņu, Projektētājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto attiecīgā termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas.
- 9.3. Ja Projektētājs kavē Līguma 4.1.punktā minēto Projektēšanas darbu izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līguma 3.1.1.punktā minētās samaksas par Līguma 2.1.1.punktā minēto Projektēšanas darbu izpildi par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 3.1.1.punktā minētās samaksas par Līguma 2.1.1.punktā minēto Projektēšanas darbu izpildi.
- 9.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit *euro* un 00 centi) par katru gadījumu, ja:
 - 9.4.1. Projektētājs neorganizē un/vai tā pārstāvis nepiedalās Projektētāja un Pasūtītāja kopīgās sanāksmēs, kurās tiek risināti ar Līguma izpildi saistītie jautājumi, un/vai Projektētājs nepilda šo sanāksmju lēmumus, kuri fiksēti protokolos;
 - 9.4.2. Projektētājs Līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz Līguma 8.1.punktā noteiktos dokumentus;
 - 9.4.3. Projektētājs nepilda vai nepienācīgi pilda citas Līgumā noteiktās saistības.
- 9.5. Ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 12.3.1., 12.3.2. vai 12.3.3.punktu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma 3.1.punktā minētās Līgumcenas.
- 9.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas pildīšanas, izņemot Līguma 9.5.punktā minēto gadījumu, un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus.
- 9.7. Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un atskaitīt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Projektētājam, pirms tā izmaksas Projektētājam.
- 9.8. Projektētājs atbild par zaudējumiem, ko tas ar savu prettiesisku darbību vai bezdarbību nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām.
- 9.9. Projektētājs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un par zaudējumiem un/vai izdevumiem, ko Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji ar savu prettiesisko darbību vai bezdarbību ir nodarījuši Pasūtītājam un trešajām personām. Projektētājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu.

10. NEPĀRVARAMA VARA

- 10.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki un citi apstākļi, kas neieklaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).
- 10.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas rakstiski jāinformē par to otru Pusi un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
- 10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
- 10.4. Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 10.2.punktam.

10.5. Par nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:

- 10.5.1. Projektētāja darbinieku un citu Projektētāja iesaistīto personu saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;
- 10.5.2. apstākļi, kad Projektētājam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

11. STRĪDI

- 11.1. Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, tiks izšķirts tiesā, piemērojot normatīvos aktus.
- 11.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Uzņēmējam pārtraukt Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības veikšanu, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.

12. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZBEIGŠANA

- 12.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
- 12.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 12.3. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu neatlīdzinot nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Projektētāja juridisko adresi 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
 - 12.3.1. Projektēšanas darbi vai Autoruzraudzība tiek veikta neatbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai Līguma prasībām vai kvalitātes prasībām vai Projektētājs kādā citā veidā nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības, un pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Projektētājs nenovērš pārkāpumu;
 - 12.3.2. Projektētājs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam 8.1.punktā minētos dokumentus. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Projektētāja kavējums vairāk par 5 (piecām) darba dienām;
 - 12.3.3. Projektētājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība;
 - 12.3.4. Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Autoruzraudzību, atsakoties no Būvniecības ieceres Objektā realizācijas.
- 12.4. Projektētājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu neatlīdzinot nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Pasūtītāja juridisko adresi, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
 - 12.4.1. Pasūtītājs vismaz 30 (trīsdesmit) dienas nepamatoti kavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājumu veikšanas termiņiem un Pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 10 (desmit) dienu laikā no Projektētāja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pasūtītāja juridisko adresi;
 - 12.4.2. Pasūtītājs neievēro Projektētāja pamatotu prasību pārtraukt būvdarbus;

13. PUŠU PĀRSTĀVJI UN APAKŠUZŅĒMĒJI

- 13.1. Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Puses nozīmē šādas kontaktpersonas:
 - 13.1.1. Pasūtītāja kontaktpersona: *vārds uzvārds, amats, e-pasts*:. Pasūtītāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Projektētāju, pieprasīt no Projektētāja informāciju, sniegt informāciju Projektētājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. parakstīt Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas aktu, Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus.

- 13.2. Projektētājs norīko veikt atbildīgā būvprojekta vadītāja pienākumus un atbildīgā autoruzrauga pienākumus _____ (_____ sertifikāta Nr. _____, e-pasts: _____, tālr. _____). Šajā punktā minētos būvspeciālistu Projektētājs ir tiesīgs nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šādā gadījumā nav jāveic grozījumi Līgumā;
- 13.3. Līguma izpildei Projektētājs piesaistīta šādus apakšuzņēmējus _____. Līguma izpildē iesaistītos apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām cenu aptaujā Projektētājs ir balstījies vai kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% (divdesmit procenti) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, Projektētājs ir tiesīgs nomainīt vai piesaistīt jaunus apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% (divdesmit procenti) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Šādā gadījumā nav jāveic grozījumi Līgumā.
- 13.4. Mainoties kontaktpersonām izpildītāja pienākums ir par to rakstiski informēt Pasūtītāju divu dienu laikā.

14. CITI NOTEIKUMI

- 14.1. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi vai saistību izpildes termiņu, 3 (trīs) darba dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei. Ja Projektētājs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu šajā punktā noteiktajā termiņā, Projektētājs nevar prasīt pagarināt Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu balstoties uz apstākļiem, par kuriem nav savlaicīgi sniedzis paziņojumu.
- 14.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam.
- 14.3. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses un tie ir reģistrēti Pasūtītāja lietvedībā.
- 14.4. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.
- 14.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un izdarīt grozījumus un papildināt līgumu.
- 14.6. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.
- 14.7. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu vai Pušu pārstāvju rekvizīti, tālruna, faksa numuri, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, tad tā divu dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
- 14.8. Līgums sagatavots uz ____ (_____) lapām 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens Līguma eksemplārs tiek nodots Projektētājam, bet otrs - Pasūtītājam.
- 14.9. Līguma neatņemamas sastāvdaļas un saistošas līgumā izpildē ir šādi pielikumi:
- 14.9.1. 1.pielikums – Projektēšanas darbu izpildes kalendārā grafiks uz _ (_____) lp;
- 14.9.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz _ (_____) lp;

1. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

Pasūtītājs

Projektētājs